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1. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 

 

Par.  Omschrijving Uitvoering Kleur 

00 Algemeen   

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgangspunten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stelposten 

 

 

 

 

 

 

 

Deze technische omschrijving is nauwkeurig en met 

zorg samengesteld. Desondanks wordt een 

voorbehoud gemaakt ten aanzien van 

architectonische, kleur- bouwtechnische en 

constructieve wijzigingen, aanvullende eisen en 

wensen van overheden, welstandcommissie, 

nutsbedrijven en de verkrijger, deze zijn 

verrekenbaar. Tevens wordt het recht 

voorbehouden voor het aanbrengen van wijzigingen 

in toegepaste materialen, afwerkingen en 

constructies  ( indien constructief vereist kunnen 

binnenwanden dikker worden uitgevoerd de 

resterende binnenmaat van de diverse ruimtes zal 

dan worden verkleind ), 

Welke geen afbreuk doen aan de kwaliteit en/of 

waarde van de woning, dit zal geen der partijen enig 

recht geven tot het vragen van een vergoeding van 

de mindere of meerdere kosten. Aan eventueel 

opgenomen Artist Impressies, situaties, teksten, 

schetsen, foto’s, etc. in de verkoopdocumentatie en 

het getoonde in een eventuele showroom kunnen 

geen rechten worden ontleend.  

 

Op het werk zijn van toepassing voor zover in deze 

technische omschrijving niet anders bepaald, de 

navolgende uitgangspunten. 

• Eisen conform het bouwbesluit 2012 

• De voor de omgevingsvergunning ( activiteit 

bouwen ) benodigde tekeningen en 

bouwbesluitberekeningen inclusief de aanvraag 

omgevingsvergunning ( activiteit bouwen ) 

 
Wanneer van toepassing, zijn de in deze technische 

omschrijving genoemde stelposten exclusief de 

aannemersprovisie maar wel inclusief BTW.  

De aannemersprovisie wordt berekend bij invulling 

van de stelpost. 

Opgenomen stelposten zijn: 

• Niet van toepassing 

•  
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D 

 

 

 

 

E 

 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 

 
 
 
 
 

 

H 

 
 
 

 

I 

 

 
 
 
 

J 

 
 

Meer- en Minderwerk 

 

 

 

 

Tech. Omschrijving / Tek. 

 

 

 

Aansluit en legeskosten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzekeringen 

 
 

 
 

 

 

Oplevering 

 

 

 

 

Betalingen 

 

 

 

 

 

Garanties 

 
 

Wijzigingen, meer en minderwerk zullen alleen 

worden uitgevoerd indien hier schriftelijk 

overeenstemming is bereikt. De verrekening vind 

plaats voor de oplevering van de woning. 

 
Bij verschil in uitleg tussen deze technische 

omschrijving, verkoopdocumentatie en tekeningen, 

prevaleert het gesteld in deze omschrijving 

 
In de prijsaanbieding is rekening gehouden met 

aanleg en aansluitkosten. Met betrekking tot 

elektriciteit, water, riolering, CAI, telefoon en 

dergelijke moet door de koper worden verzorgd. De 

verbruikskosten van water en elektriciteit tijdens de 

bouwperiode zijn voor rekening van de aannemer. 

De coördinatie en begeleiding van de aanvraag van 

diverse aansluitingen gebeurt door de aannemer. 

Tijdelijke watermeterput en stroomkast worden 

door de aannemer op de bouw geleverd, geplaatst 

voor oplevering verwijderd. 

In de prijsaanbieding is rekening gehouden met 

legeskosten voor de benodigde vergunningen. 

 

De bouw wordt tot aan de oplevering door de 

aannemer verzekerd onder de dekking van een 

zogenaamde Construction Allrisk ( CAR ) 

verzekering. 

Bij oplevering van de appartementen dan is de VvE 

verantwoordelijk voor een verzekering. 

 

De oplevering van de woning zal plaatsvinden 

binnen een in de overeenkomst genoemd aantal 

werkbare dagen. ( onwerkbaar weer niet 

opgenomen ) 

 

De betalingen van de aanneemsom geschiet in 

termijnen. Het aantal en moment van de betaling is 

in de overeenkomst opgenomen. De 

overeengekomen prijsaanbieding staat vast, met 

uitzondering van wijzigingen in het B.T.W-tarief. 

Voor het werk gelden de standaard 

garantieregelingen 
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K 

 

 

 

 

Woningpeil en maatvoering Het woningpeil waaruit alle hoogten worden 

gemeten, komt overeen met de bovenkant van de 

afgewerkte begane grondvloer. Het woningpeil ten 

opzichte van NAP wordt bepaald in overleg met de 

dienst bouw -en woningtoezicht van de gemeente. 

De verdiepingshoogte is aangegeven op tekening. 

Tenzij dit anders is aangegeven. Aangeduide maten 

zijn altijd in millimeters aangegeven en zijn circa 

maten. Voor de ruimte maatvoering tussen de 

wanden is geen rekening gehouden met de dikte 

van wandafwerkingen zoals stukadoorswerk, 

tegelwerk of plinten. 

 

12 Grondwerken   

A 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

C 

 

Algemeen 

 

 

 

 

 

 

Maaiveld hoogte 

 

 

Bodemafsluiter kruipruimte 

Rondom het gebouw, worden de noodzakelijke 

grondontgravingen en -aanvullingen ten behoeven 

van de fundering, kelder, riolering en 

dienstleidingen uitgevoerd. 

Tijdens de grondwerkzaamheden en 

betonwerkzaamheden zal er geen bemaling zijn. 

 

Aanvulling indien noodzakelijk worden de 

aannemer uitgevoerd.  

 

Niet van toepassing. 

 

14 Riolering   

A 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systeem 

 

 

 

 

 

 

Materiaal 

Buitenriolering : Buitenriolering (vuilwater) wordt 

uitgevoerd in PVC, KOMO gekeurd, compleet met 

de nodige hulpstukken zoals ontstoppings-, verloop- 

en spruitstukken, beluchtingen en dergelijke naar 

de eisen van goed en deugdelijk werk. Een en ander 

aangesloten op het bestaande rioleringssysteem. 

 

Kunststofbuizen met toebehoren zoals aansluit -en 

ontstoppingsstukken. Hemelwaterafvoeren ( HWA ) 

worden uitgevoerd in PVC. PVC binnen ten behoeve 

van gootsteen, wasmachine, vaatwasmachine, CV, 

wastafel, douche en toilet. 
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15 Terrein   

A 

 

B 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

C 

 
 
 
D 

Algemeen 

 

Algemeen / entree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tuin  
 

 
 
Begroeiing 

De bestaande bestrating zal worden herstraat.  

 
Bestrating aan de voordeur van appartement 1 tot 

en met 5 Het portiek van de overige appartementen 

wordt bestraat conform de richtlijnen van de 

gemeente.  

De fietsenstalling wordt aan de achterzijde 

gerealiseerd en is geschikt voor 21 rijwielen en er is 

geen oplaadpunt voor elektrische fietsen. 

De bergingen nummer 39, 40, 41 en 42 zullen aan 

de achterzijde geplaatst worden. 

De begane grond appartementen 1 t/m 5 hebben 

hun eigen brievenklep in de voordeur en de 

appartementen krijgen een brievenbus in de 

algemene ruimte. 

 

De groenstrook aan de voorzijde van 

appartementen 1 tot en met 5 door de koper zelf 

ingericht kan worden. 

 

Dit is voor de koper zelf bij appartement 1 tot en 

met 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Fundering    

A 

 

Funderingspalen Stalen buispalen zullen worden toegepast.   
Lengte ca. 16m1. 
 

 

21 Betonwerk   

A 

 

 

 

B 

 

 

C 

 

 

D 

 

 

 

 

Fundering 

 

 

 

Begane grondvloer 

 

 

Wapening 

 

 

Voorbehoud 

Bestaande fundering wordt gehandhaafd en 

verwerkt in de nieuwbouw. Alleen er wordt een 

aanpassing gedaan voor de liftput. 

 

De begane grond vloer blijft gehandhaafd en wordt 

verwerkt in de nieuwbouw. 

 

Geheel uitgevoerd conform opgave van de 

constructeur. Dit met betrekking tot de liftput. 

 

De verkopende partij behoud het recht om het 

bouwsysteem of onderdelen daarvan anders uit te 

voeren dan wel te wijzigen, wanneer zij daar 

aanleiding toe heeft. 
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22 Metselwerken   

A 

 

 

B 

 

 

C 
 

 

Gevelmetselwerk 

 

 

Voegwerk 

 

 
Dragende binnenmuren 
 

Deze zijn van steenstrips en half steens verband en 

in waalformaat, gekleurd.  

 

De steenstripgevels worden platvol gevoegd (zand + 

cement) en geborsteld. Kleur: antraciet. 

 

Kalkzandsteen dragende binnenmuren ter plaatse 

van de lift. 

 

Roodbruin 

Bruin 

23 Prefab elementen     

A 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

C 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

F 

 

 

 

Prefab gevelelementen 

 

 

 

 

Prefab dakelementen en 

dakkapellen 

 

 

 

Prefab bergingen 

 

 

 

Prefab vloerelementen 

 

 

 

 

 

Dragende prefabwanden 

Binnen 

 

 

 

Prefab betonnen 

elementen 

Gevels zijn opgebouwd uit elementen van 

houtskeletbouw welke afgewerkt met 

gevelbekleding te weten, Cedral ( vezelcement ), 

rabat, steenstrips. 

 

Dakelementen en dakkapellen, zijn opgebouwd uit 

elementen van houtskeletbouw welke afgewerkt 

worden met afschotplaten en een bitumen 

dakbedekking, zink of met dakpannen. 

 

Bergingen, zijn opgebouwd uit elementen van 

houtskeletbouw welke afgewerkt zijn met 

gevelbekleding. ( 4 stuks ) 

 

Vloerelementen zijn opgebouwd uit elementen van 

houtskeletbouw, welke aan de bovenzijde zijn 

afgewerkt met OSB-3 constructieplaat en aan de 

onderzijde afgewerkt worden met gipsplaat ten 

behoeve van stucwerk. 

 

Binnenwanden welke een dragende functie hebben 

zijn afgewerkt tot een wand van 30 tot 60 minuten 

brandwerend. 

 

 

De galerijvloeren, galerijtrappen, balkons en de 

trappen bij bouwnummer 3, 4 en 5 zullen 

fabrieksmatig vervaardigd worden. 
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24 Ruwbouwtimmerwerk   

A 

 

 

 

 

B 

 

Plafond binnen 

 

 

 

 

Boeistroken, plafond, etc. 

 

 

 

De plafonds worden uitgeracheld en uitgevoerd in 

normale en brandwerende gipsplaat en afgewerkt 

tot sausklaar voor de koper. Plafond is van een 

Metall-Stud 

 

De aansluitingen platte dak, boeistroken, plafond 

overstek en gevelbekleding tussen de kozijnen 

worden uitgevoerd in nader te bepalen 

materialisering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Staalconstructie   

A 

 

 

Staalconstructie  Staalconstructie in het gehele pand uit te voeren 

zoals de constructeur dat heeft opgegeven. 

 

30 Kozijnen, ramen en deuren   

A 

 

 

A.1 

 

 

B 

 

 

B.1 

 

C 

 

D 

 

 

 

E 

 

 

 

F 

 

 

 

 

 

Buiten kozijnen 

 

 

Buiten kozijnen ( draaideel ) 

 

 

Entreedeur woning 

 

 

Entreedeur woning 

 

Waterslagen 

 

Beglazing 

 

 

 

Binnenkozijnen en -deuren 

 

 

 

Hang en sluitwerk 

Kozijnen / ramen uitgevoerd in aluminium en hout 

 

 

Ramen en deuren uitgevoerd in aluminium en hout 

 

 

Uitgevoerd in aluminium of hout voor 

appartementen 1 t/m 5. 

 

Uitgevoerd in hout voor appartementen 6 t/m 21. 

 

Daar waar noodzakelijk worden deze toegepast. 

 

Alle glasopeningen worden voorzien van HR++ glas. 

En daar waar noodzakelijk uitgevoerd in 30 minuten 

BW. 

 

Houten binnen kozijn met daarin nog nader te 

bepalen binnendeur. Gegrond aangeleverd en niet 

afgeschilderd. 

 

Alle ramen, buitendeuren en 

woningtoegangsdeuren worden voorzien van SKG** 

hang -en sluitwerk. Cilinders van deuren, voor-

achter-/ balkondeur, alle cilinders zijn gelijk 

sluitend. 

 

 RAL7021 en      

9010 

 

 RAL9021 en 

6012 

 

   RAL7021 

6012/6028 

 

RAL6028 

 

 

 

 

 

 

Wit 
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De binnendeuren van de woningen worden 

voorzien van bladscharnieren en nog nader te 

bepalen sluitwerk. 

De deuren van het toilet en badkamer zijn 

afsluitbaar met vrij en bezetslot. 

 

32 Trappen en balustraden   

A 

 

 

 

Algemeen  

Trappen 

Trapleuning/balustrade 

 

 

Alle trappen worden uitgevoerd in hout. 

Uitgevoerd in hout en in een ronde stokleuningen 

 

Wit 

Wit 

33 Dakbedekking   

A 

 

 

 
 
B 

 

 

C 

 

Dakafwerking platte daken 

 

 
 

 
Dakpannen 

 

 

Sedium 

Twee-laagse dakbedekking voorzien van 

isolatiepakket en afschotisolatie. En daar waar 

noodzakelijk terrastegels 500 × 500mm leveren en 

aanbrengen. 

 

Dakpannen een OVH, gemonteerd conform de 

richtlijnen van Noord-Holland. 

 

Groenvoorziening op 1ste en rondom terras 3de 

 

Grijs 

 

 
 

 

OranjeRood 

Donkergrijs 

 

35 Natuur- en kunststeen   

A 

 

B 

Binnendorpels 

 

Vensterbanken 

 

Kunststenen dorpels in toilet en badkamer. 

 

Nog nader te bepalen wat er wordt toegepast 

Grijs 

 

40 Stucadoorswerk   

A 

 

 

 

Stucwerk 

 

 

Op alle wanden en plafonds worden de naden 

afgesmeerd zodat de koper zelf de afwerking van 

stucwerk danwel glasvlies kan verzorgen. Wij zijn 

niet verantwoordelijk voor krimpscheuren. 

 

       Wit 

41 Tegelwerk   

A 

 

 

B 

 

C 

 

 

Wandtegels 

 

 

Vloertegels 

 

Overig 

 

 

( afmeting 300 × 600 ) wandtegels. 

Tegels tot het plafond aan toe aangebracht. 

 

( afmeting 600 × 600 ) vloertegels. 

 

Ter plaatsen van de inwendige hoeken van het 

tegelwerk en de aansluiting met de kozijnstijlen 

wordt een kitvoeg aangebracht. Eventuele 

       Wit 

 

     

     Zwart 
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uitwendige hoeken in het tegelwerk worden 

voorzien van kunststof hoekbeschermingsprofielen. 

De vloertegels worden niet stroken gelegd ten 

opzichte van de wandtegels. 

 

42 Dekvloeren   

A 

 

Vloerafwerking De ruwe betonvloer worden afgewerkt met 50mm 

dekvloer. Verdiepingsvloeren afgewerkt met 

magnesiet. Geen egalisatie laag opgenomen voor 

verdere vloerafwerkingen. 

 

 

43 Metaal en kunststofwerk   

A 

 

 

B 

 

Huisnummer aanduiding 

 

 

Hekwerken 
 

De huisnummer aanduidingen wordt aangebracht 

volgens de gemeentelijke voorschriften. 

 

Uitgevoerd in standaard verzinkt stalen 

striphekwerk. 

 

 

 

 

     RAL9024 

44 Binnenwanden   

A Lichte binnenwanden 

 

In gehele woning, niet dragende scheidingswanden 

zijn van Metall-Stud geïsoleerd 75mm en aan beide 

zijde OSB 9mm en gipsplaat 12.5mm. 

 

 

45 Afbouwtimmerwerk   

A Algemeen 

 

Het aftimmeren van de woning bestaat uit maken 

van diverse kokers, schachten, architraven, plinten 

en alle aftimmeringen. 

 

 

46 Schilderwerk   

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

Buitengevel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnenzijde  

 

Algemene ruimtes worden uitgevoerd in een 

dekkend systeem. (N.V.T.) 

Gevelkozijnen 

Gevelramen 

Deuren 

Gevelbekleding 

Sier/boeiborden en windveren 

Dakoverstekken en gootconstructie 

 

Algemene ruimtes worden uitgevoerd in een 

dekkend systeem of vliesbehang. 

 

 

RAL9010 

RAL6012 

RAL6028 

RAL6002/6019 

     RAL9010 

     RAL9010 

 

     RAL9010 
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Binnenschilderwerk ( binnenkozijnen, 

aftimmeringen en binnendeuren) wordt in de 

grondverf gezet. 

Trappen ( 3 stuks totaal ) 

  

 

RAL9010 

47 Binneninrichting   

A Keuken 

 

Niet opgenomen.  

50 Hemelwaterafvoeren   

A Hemelwaterafvoer 

 

De positie van de hemelwaterafvoeren volgens 

tekening en zijn van PVC. 

 

    Grijs 

51 Binnen riolering   

A 

 

B 

 

C 

 

 

D 

 

 

E 

 

Systeem 

 

Binnen riolering 

 

Afvoerpunten vuilwater 

 

 

Keuken 

 

 

Wasmachineaansluiting 

 

Gescheiden systeem vuilwater en hemelwater. 

 

Uitvoering in kunststof leidingen. 

 

Keuken, toilet, fonteintje, douche, wastafel, 

wasmachine en CV-ketel. 

 

De afvoerleiding op de positie gesitueerd zoals op 

tekening staat. 

 

Wasmachine-afvoer nabij de opstelplaats van de 

wasmachine. 

 

 

52 Waterinstallatie   

A 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 
 

Watermeter 

 

Koud water 

 

 

 

 

 

 

 

Warm water 

 

 

 
 
 

In de meterkast. 

 

De koudwaterinstallatie wordt aangesloten op de 

volgende tappunten: 

- Closetreservoir en fonteintje in toiletten. 

- Douchemengkraan, wastafelmengkraan, 

badmengkraan in de badkamers van Ghrohe 

in de kleur chroom. 

- Wasmachine aansluiting. 

 

De warmwaterinstallatie wordt aangesloten op de 

volgende tappunten: 

- Douchemengkraan en wastafelmengkraan 

in de badkamer. 
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D 

 

 

E 

 

Keuken 

 

 
Hydrofoor 
 

De warm en koud waterleiding wordt naargelang de 

positie van de keuken aangebracht. 

 

Het leveren en aanbrengen van een 

hydrofoorinstallatie voor de woningen in een 

centrale ruimte. 

 

53 Sanitair   

A 

 

B 

 

C 

Toilet 

 

Badkamer 

 

Toilet/badkamer 

 

Basis sanitair, toilet en fontein meubeltje 

 

Wastafelmeubel 

 

Fonteinkraan/douchemengkraan en wastafelkraan 

        Wit 

 

        Wit 

 

    Chroom 

60 Verwarmingsinstallatie   

A 

 

 

B 

 

 

 

C 

Algemeen 

 

 

Vloerverwarming 

 

 

 

CV-ketel 

De woning wordt voorzien van een individuele 

warmwater en verwarmingsinstallaties. 

 

De woning word voorzien van vloerverwarming 

welke als hoofdverwarming zal dienen. Inclusief met 

verdeler. 

 

Type: Nefit Proline met cr11 thermostaat. 

 

 

61 Ventilatie en 

luchtbehandeling 

  

A 

 

 

Systeem 

 

 

Ventilatie-unit: De lucht wordt mechanisch 

afgezogen door middel van een ventilatie-unit. De 

mechanische luchtafzuiging vindt plaats in: 

• De keuken 

• De bad- / doucheruimte 

• De toiletruimte 

 

 

70 Elektrische Installatie   

A 

 

B 

 

 

 

 

 

 

Elektrameter 

 

Algemeen 

 

 

 

 

 

 

In de meterkast. 

 

De installatie wordt uitgevoerd overeenkomstig de 

norm NEN 1010 en de plaatselijke voorschriften. 

De installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, 

verdeeld over verschillende groepen volgens het 

gemodificeerd centraal dozensysteem, waarbij de 

groepen zijn beveiligd met een aardlek schakelaar. 
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C 

 

 

 

 

D 

 

 

E 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meterkast 

 

 

 

 

Lichtschakelaars 

 

 

Wandcontactdoos 

 

 

Centraaldozen 

Elektraleidingen worden in wanden en vloeren 

weggewerkt, voor zover niet anders aangegeven. In 

de ongeïsoleerde buitenberging en eventueel bij 

geïsoleerde HSB wanden (i.v.m. dampdichte laag) is 

het opbouw. Circa hoogtes inbouwmaterialen, 

tenzij anders op tekening aangegeven: 

• Wandcontactdozen in de woonkamer / 

eethoek 300 mm. + vloer 

• Wandcontactdozen in de werk- / 

slaapkamers 300 mm. + vloer 

• Wandcontactdozen in overige ruimten (bijv. 

hal) 300 mm. + vloer 

• CAI en telefoon 300 mm. + vloer 

 

Aansluitingen in de badkamer(s) conform eisen. De 

plaats van de lichtaansluitpunten, schakelaars en 

wandcontactdozen en dergelijke van de elektrische 

installatie en telecommunicatievoorzieningen er 

zijne tijd in overleg met uitvoerend installateur. Het 

schakelmateriaal en wandcontactdozen en 

dergelijke zijn van kunststof, volledige inbouw van 

het merk Jung o.g. Uitgezonderd daar waar 

leidingen in het zicht zijn gemonteerd, daar wordt 

type opbouw toegepast. 

 

De groepenkast word verdeeld volgens de 

voorschriften. 

In de meterkast komt een verdeelkast conform de 

eisen van het nutsbedrijf.  

 

Op de wanden en kunnen gecombineerd zijn met 

wandcontactdozen. 

 

Wandcontactdozen worden op diverse plaatsen en 

posities geplaatst in de wanden. 

 

De plafonddozen voor lichtaansluitpunten worden 

van dekplaat met lamphaak. 

 

71 Zonnepanelen   

A 

 

Zonnepanelen  

 

Niet opgenomen. 
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72 Telecommunicatie   

A 

 

B 

C 

 

 

D 

 

Aansluiting telecom (tel) 

 

Aansluiting kabel (cai) 

Aansluitkosten 

telefoon/kabel 

 

Belinstallatie 

Deze wordt in de meterkast aangebracht. 

 

Deze wordt in de meterkast aangebracht. 

Niet opgenomen. 

 
 

Beldrukker bij de voordeur van de woning op de 

begane grond en de overige zijn voorzien van een 

videofoon van Vercoma o.g. 

 

 

73 Liftinstallatie   

A 

 

liftinstallatie 

 

Er zal voor een lift installatie gekozen, leverancier 

Orona. 
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2. AFWERKSTAAT 

 

Ruimte Vloerafwerking Wandafwerking Plafondafwerking 

Begane grond Dekvloer Behangklaar* Behangklaar* 

1ste verdieping Dekvloer van magnesiet Behangklaar* Behangklaar* 

2de verdieping Dekvloer van magnesiet Behangklaar* Behangklaar* 

3de verdieping Dekvloer van magnesiet Behangklaar* Behangklaar* 

Badkamers Vloertegels Wandtegels Sausklaar* 

Berging in de tuin Betonvloer Onbehandeld Onbehandeld 

Technische ruimte Dekvloer Onbehandeld Sausklaar* 

 

* Voor een saus- of schilderafwerking dient u de wanden/plafond volledig te (laten) stucadoren. 
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3. GARANTIEVERKLARING 

 

Datum:  03 oktober 2025 

Betreft:  Garantieverklaring Zeemansstraat 79A t/m 79Y te Zaandam 

 

 

GARANTIEVERKLARING 

INGANGSDATUM na schriftelijke oplevering 

 

Trendzet Bouw B.V. verklaart hiermee ten overstaan van de opdrachtgever of diens rechtsopvolger, dat hij 

alle gebreken, welke vanaf het gereed komen van de hieronder genoemde onderdelen voor een periode van: 

 

Onderdeel Garantietermijn 

  

Dakbedekking 10 jaar 

Buitenkozijnen 10 jaar 

Buitendeuren 6 jaar 

Binnenkozijnen 6 jaar 

Binnendeuren 6 jaar 

Hang- en sluitwerk 1 jaar 

Roosters 1 jaar 

Beglazing 10 jaar, zie garantieblad NHGC. 

Conform algemene voorwaarden Glas 2019. 

OPMERKING: (Datum ingang garantie is opleverdatum, echter de 

de maximale termijn van de garantie is leverdatum 

+ 3 maanden en de termijnen zoals hierboven 

gesteld) 

  

E- en W-Installatie, bestaande uit:  

Hemelwaterafvoeren en binnenriolering 2 en 6 jaar lopend tot 500mm buiten de gevellijn 

Waterinstallatie 2 jaar 

Vloerverwarming 2 jaar 

Warmtepompen 2 jaar 

Mechanische afzuig ventilatiesysteem 2 jaar 

Sanitair 1 jaar 

Elektrotechnische installaties 2 jaar 

Stucwerk  n.v.t. 
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Schilderwerk 1 jaar, inclusief silicaatverf op metsel- en 

betonwerk (keim). Wanneer de oorzaak 

bouwkundig is, geldt 6 jaar garantie. 

Tegelwerk 2 jaar 

Kitwerk 1 jaar  

Bergingen op hetzelfde erf 1 jaar 

Wastafelmeubel, spiegel en wastafelkraan 1 jaar 

 

De garantie vervalt indien: 

• Indien door derden aan de systemen wordt gewerkt. 

• Andere apparatuur op de systemen wordt aangesloten. 

• Indien noodzakelijk niet periodiek onderhoud wordt verricht door een erkend bedrijf. 

 

Hij verbindt voor zijn rekening komende gebreken welke kennelijk te wijten zijn aan een minder goede 

hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, op de eerste aanzegging door of namens de opdrachtgever zo 

spoedig mogelijk te herstellen of te vervangen. 

 

Zaandam, 03 oktober 2025 

 

 

Trendzet Bouw B.V. 

De heer T.M. Carfora 
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4. KOOPINFORMATIE 

 

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST EN NOTARIËLE AKTEN  

Wanneer u besluit om tot aankoop van een woning over te gaan, wordt er een koopovereenkomst met Toma 

beheer B.V. gesloten voor de grond. Gelijktijdig wordt een separate aannemingsovereenkomst met 

aannemingsbedrijf Trendzet Bouw B.V. gesloten voor de bouw van uw woning. In de koop- en 

aannemingsovereenkomst wordt vastgelegd wat u koopt en wat Toma en aannemingsbedrijf  Trendzet Bouw 

B.V. (hierna te noemen ‘de ondernemer’) aan u dienen te leveren, dit onder de opgenomen voorwaarden. 

Na ondertekening van deze overeenkomsten wordt een exemplaar naar de notaris verzonden waarna deze 

zorg draagt voor het opmaken en passeren van de leveringsakte (akte van overdracht) en indien u wenst, 

tevens de hypotheekakte. 

  

GARANTIE 

Garantie (zie pagina 15 en 16) 

 

OPSCHORTENDE EN/OF ONTBINDENDE VOORWAARDEN  

Afhankelijk van het moment waarop u de woning koopt, zullen er in de koop- en/of aannemings-

overeenkomst mogelijk nog opschortende en/of ontbindende voorwaarden zijn opgenomen. Dit betekent 

dat alle rechten en plichten van deze overeenkomst pas hun werking krijgen nadat aan bepaalde 

voorwaarden is voldaan. Over de exacte status van eventuele opschortende en/of ontbindende 

voorwaarden op het moment dat u de woning koopt zal de makelaar u nader informeren. Nadrukkelijk 

wijzen wij u erop om, zolang er nog opschortende en/of ontbindende voorwaarden in uw overeenkomst zijn 

opgenomen, nog geen enkele andere verplichting (zoals bijvoorbeeld het kopen van een keuken of het 

verkopen van uw huidige woonruimte) aan te gaan.  

 

BOUWBESLUIT  

Dit project wordt gerealiseerd conform de geldende eisen en regelingen van het Bouwbesluit die van kracht 

zijn geworden op 1 januari 2012. In het Bouwbesluit worden de benamingen van vertrekken in de woning 

anders benoemd. De begrippen keuken, woonkamer, slaapkamer en dergelijke worden in het Bouwbesluit 

niet gehanteerd, maar er wordt gesproken in termen als gebruiksoppervlak, verblijfsgebied, verblijfsruimte, 

verkeersruimte en dergelijke. Hiermee worden gebieden of zones binnen de woning aangeduid, welke 

afhankelijk van het beoogde gebruik en/of de opgenomen voorzieningen voldoen aan een bepaalde 

gebruiksfunctie. De begrenzingen van deze zones of gebieden hoeven niet noodzakelijkerwijs overeen te 

komen met de fysieke indeling van de woning. Het doel hiervan is om een grotere flexibiliteit in de indeling 

van de woning binnen de regelgeving mogelijk te maken. Benaming op tekening Benaming volgens 

Bouwbesluit woonkamer / keuken / slaapkamer verblijfsruimte hal / overloop verkeersruimte technische 

ruimte onbenoemde ruimte wc toiletruimte badkamer badruimte berging / kast / zolder onbenoemde 

ruimte garage onbenoemde ruimte Ten behoeve van de duidelijkheid worden in deze technische 

omschrijving en op tekenmateriaal deze terminologie niet gehanteerd. De bouw geschiedt in 

overeenstemming met de tekeningen en de omschrijvingen in deze technische omschrijving. De ondernemer 

is niet aansprakelijk voor wijzigingen in de inrichting c.q. indeling van het openbaar gebied en / of 

belendende percelen. 
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4.1 KOOPINFORMATIE 

 

SITUATIESCHETS EN BOUWNUMMERS  

Bij de verkoopbescheiden treft u ter informatie een situatieschets aan. De schaal van deze situatieschets is 

niet bindend. De inrichting van de openbare ruimte (aanleg van wegen, inrichting en infrastructuur, 

groenvoorzieningen, parkeerplekken e.d.) is slechts een impressie, gebaseerd op de informatie zoals die op 

dat moment bekend was. U dient er rekening mee te houden dat deze nog kan wijzigen. Voor specifieke 

gebiedsinformatie en informatie over omliggende, bestaande, bebouwing verwijzen wij u naar de gemeente. 

Daarnaast kunt u ter plaatse van de bouwlocatie tijdens de speciaal georganiseerde kijkdagen de bestaande 

situatie waarnemen. Daar waar de openbare ruimte al toegankelijk is op en rond de locatie kunt u een en 

ander uiteraard ook bekijken. Voor eventuele (toekomstige) wijzigingen kan de ondernemer geen 

verantwoordelijkheid op zich nemen en/of aansprakelijkheid aanvaarden. Ten tijde van oplevering van de 

woning bestaat de mogelijkheid dat de woonomgeving nog niet geheel gereed is. Enige hinder van 

bouwstraat en bouwverkeer kan zich voordoen. De ondernemer aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. 

De nummers van de woning zijn zogenaamde "bouwnummers". Deze worden tijdens de bouw door iedereen 

gehanteerd, ook in alle officiële stukken en correspondentie. Het zijn echter geen huisnummers die 

betrekking hebben op uw nieuwe adres. Het nieuwe adres met huisnummer wordt tijdig voor de oplevering 

kenbaar gemaakt.  

 

WEGWIJZER BIJ DE AANKOOP VAN UW WONING  

De woning wordt "vrij op naam" aan u verkocht. Dat wil zeggen dat in de koop- en aannemingsovereenkomst 

niet alleen de bouw- en grondkosten zijn begrepen, maar ook alle bijkomende kosten van architect, notaris 

(leveringsakte), gemeentelijke leges, verkoopbemiddeling, BTW, kadastrale inmeting en de kosten voor 

aansluiting van gas, water, riool en elektra. Een all-in prijs dus, echter exclusief de kosten (hierna onder 

"hypotheek" te noemen) verband houdende met financieringen, (uitstel)rente tijdens de bouw en 

ingebruikname- en onderhoudskosten c.q. kosten na de oplevering.  

 

PRIJSSTIJGINGEN  

De met u in de aannemingsovereenkomst overeengekomen totale verkoopprijs, zonder grond, staat vast met 

uitzondering van eventuele wijzigingen in het BTW-tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de 

bouw worden niet doorberekend.  

 

EIGENDOMSOVERDRACHT  

Op de leveringsdatum worden in het algemeen twee akten getekend: de akte van eigendomsoverdracht en 

de hypotheekakte. De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde "akte van levering" 

(akte van overdracht) bij de notaris. In de koop- en aannemingsovereenkomst wordt aangegeven op welke 

termijn de eigendomsoverdracht uiterlijk kan plaatsvinden. Daarbij dient tevens rekening te worden 

gehouden met de geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding. Vóór de leveringsdatum ontvangt u via de 

notaris een afrekening waarop het totale, per de leveringsdatum, verschuldigde bedrag is aangegeven. Dit 

bedrag dient u tijdig aan de notaris over te maken. Het hypotheekbedrag dat in depot moet blijven, dient 

minimaal gelijk te zijn aan de vanaf de leveringsdatum nog verschuldigde termijnen. Indien dit niet het geval 

is, zal het eventueel ontbrekende bedrag moeten worden aangevuld uit eigen middelen.  
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4.2 KOOPINFORMATIE 

 

HYPOTHEEK EN DE DAARBIJ BEHORENDE KOSTEN  

Vaak zal voor het bekostigen van een eigen woning het opnemen van een hypotheek onvermijdelijk zijn. De 

makelaar of bank is graag bereid u hierin een duidelijk advies te geven. Zij berekenen altijd de mogelijkheden 

aan de hand van uw persoonlijke gegevens en kan ook uw aanvraag voor hypotheek verzorgen. Ook geven zij 

desgewenst toelichting op de hypotheekofferte en controleren of u op basis van de condities ook werkelijk 

aan uw betalingscondities kunt voldoen. De kosten voor het aangaan van een hypothecaire lening zijn voor 

rekening van de verkrijger. Dit zijn onder andere:  

•  notariskosten voor de hypotheekakte / bemiddelingsvergoeding 

•  premie voor risicolevensverzekering / eventuele taxatiekosten 

 

BETALINGEN  

De termijn grondkosten bent u verschuldigd per datum als genoemd in de koop- /aannemingsovereenkomst 

(de valutadatum). De aanneemsom wordt u gedeclareerd in termijnen naar rato van de voortgang van de 

bouw. De termijnregeling is in de aannemingsovereenkomst vermeld. De termijnen van de aanneemsom 

"vervallen" al naar gelang de bouw vordert. De ondernemer zendt u facturen. U hebt echter recht op uitstel 

van betaling tot de eigendomsoverdracht bij de notaris. Dit geldt zowel voor de termijn grondkosten als voor 

de termijnen van de aanneemsom. U hoeft dus geen betalingen te doen voordat het eigendom aan u is 

overgedragen. U dient dan wel rekening te houden met zogenaamde debetrente. Indien u beschikt over 

"eigen geld" kunt u de termijn grondkosten en de eventuele reeds vervallen termijnen aan de ondernemer 

betalen. Hierdoor voorkomt u de betaling van debetrente. Neem hiervoor altijd eerst contact op met de 

ondernemer. Nadat de leverings- en hypotheekakte zijn gepasseerd, stuurt u de nadien verschijnende 

termijnfacturen door naar uw geldgever zodat deze voor tijdige betaling zorg kan dragen, dan wel dient u 

zelf voor tijdige betaling zorg te dragen. 

 

MEERWERK MOGELIJKHEDEN 

In de technische omschrijving en op de bijbehorende contracttekeningen in uw contractstukken kunt u de 

basisuitvoering van uw woning terug vinden. U krijgt de gelegenheid om de indeling en afwerking van uw 

woning aan te passen. Aanpassingen aan de woning worden voor rekening van de koper uitgevoerd. 

 

 De woonwensen dienen wel bekend te zijn voor aanvang van de bouw. Indien u geen gebruik wenst te 

maken van deze optie dan wordt uw woning standaard afgewerkt conform de contractstukken en de 

technische omschrijving. 

 

Bij woningen die verkocht worden na sluitingsdatum behoud de verkoper zich het recht voor het meerwerk 

afhankelijk van de stand van de bouw en voorbereiding al dan niet te accepteren. 

 

Indien er meerwerk wordt overeengekomen dan geldt de betalingsregeling zoals vermeld in de 

aannemingsovereenkomst. 
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OPLEVERINGSPROGNOSE  

De uiterste datum van oplevering wordt bepaald door het aantal werkbare 

werkdagen dat in de aannemingsovereenkomst is vermeld. Naarmate de bouw 

vordert kunnen opleveringsprognoses gedetailleerder worden aangegeven. Bij de mogelijke verkoop van uw 

huidige woning / appartement doet u er goed aan om in de koopakte een clausule op te laten nemen, waarin 

de datum van leegkomen variabel wordt gesteld. Ook ter zake van een opzegtermijn van een huurwoning 

wordt aangeraden de grootst  

mogelijke voorzichtigheid te betrachten. Wacht de opleveringsbrief af, alvorens u definitieve maatregelen 

treft. De definitieve opleveringsdatum wordt u uiterlijk twee weken van tevoren schriftelijk medegedeeld.  

 

OPLEVERINGSVOLGORDE  

Het bouwplan van uw appartement maakt deel uit van een project van waardoor het bouwproces van een 

individuele appartement niet altijd continue zal verlopen. De bouwrouting en opleveringsvolgorde zullen nog 

worden bepaald, onder andere afhankelijk van de bouwplaats logistiek en gerealiseerde verkopen. De 

verkrijger kan geen rechten ontlenen aan een voorgenomen bouw- en opleveringsvolgorde. Alleen de 

schriftelijke definitieve opleveringsdatum is bindend.  

 

4.3 KOOPINFORMATIE 

 

OPLEVERINGSVOLGORDE  

Naast het feit dat de woningen gebouwd worden, moet tevens de openbare ruimte worden aangelegd. Deze 

inrichtingswerkzaamheden worden uitgevoerd door derden en zijn mogelijk nog niet volledig afgerond bij de 

oplevering van uw woning. Indien de definitieve bestratingen nog niet gereed zijn, zullen de woningen in 

ieder geval bereikbaar zijn via de bouwwegen. Door middel van nieuwsbrieven zullen de toekomstige 

bewoners op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen met betrekking tot het totale bouwplan, 

de voortgang van het project en de uiteindelijke definitieve data voor de opleveringen. 

 

OPRUIMEN EN SCHOONMAKEN  

De woning wordt "bezemschoon" opgeleverd. Stickers, verfspatten, cementresten en dergelijke worden 

verwijderd. Het uit de bouw afkomstig afvalmateriaal wordt afgevoerd. Indien aanwezig worden de keuken 

en de sanitaire ruimten eenmaal gereinigd en de beglazing wordt gewassen voor een juiste inspectie bij 

oplevering van de woning. Na oplevering is het aan de eigenaar zelf om de woning nog een 

schoonmaakbeurt te geven alvorens deze te betrekken.  

 

OPLEVERING EN SLEUTELOVERDRACHT  

Wanneer uw woning gereed is, krijgt u een uitnodiging om samen met een vertegenwoordiger van de 

ondernemer de woning te inspecteren voor oplevering. Tijdens deze inspectie worden eventueel 

geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd. De ondernemer dient ervoor zorg te dragen dat 

tijdens de oplevering geconstateerde en schriftelijk vastgelegde onvolkomenheden in principe binnen 3 

maanden worden hersteld c.q. uitgevoerd. Bij de uitnodiging voor de oplevering ontvangt u tevens de 

eindafrekening. Als u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u direct na de oplevering 

de sleutels van uw woning.  
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HERSTEL OPLEVERINGSKLACHTEN  

De gebreken die bij de oplevering worden vastgesteld en op het 

opleveringsrapport worden vermeld dienen zo spoedig mogelijk verholpen te 

worden, doch uiterlijk binnen drie maanden na oplevering. De klachten en gebreken die worden 

geconstateerd gedurende een periode van drie maanden na oplevering dienen  

eveneens zo spoedig mogelijk verholpen te worden. Om de zekerheid te bieden dat de opleveringspunten en 

de zaken die geconstateerd zijn in de drie maanden na de oplevering ook daadwerkelijk correct worden 

afgehandeld bestaat de mogelijkheid om bij de oplevering van uw woning na ontvangst van de laatste 

termijn, 5% van de aanneemsom in depot bij de notaris te storten, in plaats van aan de ondernemer te 

betalen. Na de drie maanden valt dit bedrag vrij indien alle (opleverings)punten zijn afgehandeld. Mocht dit 

niet het geval zijn dan heeft u de mogelijkheid om een gedeelte van uw depot aan te houden totdat alle 

(opleverings)punten zijn afgehandeld. Dit dient u schriftelijk te doen richting de notaris en de ondernemer. 

Er zullen tevens bindende afspraken gemaakt dienen te worden over de nog af te handelen 

(opleverings)punten tussen u en de ondernemer. Na afronding van alle (opleverings)punten gaat de 

Woningborg – garantie in. De onderhoudstermijn bedraagt drie maanden na oplevering.  

 

VERZEKEREN  

Tijdens de bouw is de woning verzekerd. Vanaf de dag van oplevering van de woning dient de VvE zelf zorg te 

dragen voor een opstalverzekering.  

 

4.4 KOOPINFORMATIE 

 

WIJZIGEN UITVOERINGSVORM EN WONINGTYPES 

Ondernemer behoudt zich het recht voor, afhankelijk van de marktvraag, woningtypes uit te wisselen of 

anders te spiegelen. Om bovengenoemde reden is het vaststellen van een definitieve situatie pas na aanvang  

van realisatie van het project mogelijk. De situatieschets uit de verkoopbescheiden is de situatie zoals deze in 

eerste aanzet is bedacht en ontworpen.  

 

DUURZAAM BOUWEN  

De aandacht voor milieu, en daarmee samenhangend gezondheid, staat hoog op de maatschappelijke 

agenda. Terecht, want willen we het milieu voor de toekomst veiligstellen, dan moeten we nú actie 

ondernemen. Ook in de bouw! Daar ligt de oplossing in duurzaam bouwen. Duurzaam bouwen wil eigenlijk 

niets anders zeggen dan dat we achter de tekentafel en op de bouwplaats bewust bezig zijn met het milieu 

en de gezondheid van mensen. Beperking van afval en het gebruik van (meer) milieuvriendelijke, recyclebare 

en minder milieubelastende grondstoffen vormen hierbij het voornaamste doel. Door bewust voor bepaalde  

materialen te kiezen en moderne inzichten toe te passen in de bouw kunnen we milieu en gezondheid 

sparen. Dit kan vaak al met relatief eenvoudige middelen, zoals afvalscheiding op de bouwplaats of het  

toepassen van materialen die kunnen worden hergebruikt. Ook van belang is de inzet van kwalitatief 

hoogwaardige materialen die tijdens de productie of het gebruik het milieu niet of nauwelijks schaden. Een 

ander belangrijk item is het toepassen van energiebesparende materialen zoals een goede isolatie van 

vloeren, wanden, daken en beglazing en het plaatsen van bijvoorbeeld een hoog rendement combi-ketel. 

Ook het toepassen van juiste detaillering draagt hieraan bij. Daarnaast vinden wij het van belang te letten op 

de gezondheid en het welzijn van zowel medewerkers op de bouwplaats als toekomstige bewoners; het op 

de bouwplaats dragen van helmen en/of beschermende kleding, het daar waar nodig plaatsen van 

veiligheidsvoorzieningen en het gebruik van gebruiksvriendelijke materialen.  
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4.5 KOOPINFORMATIE 

 

ENERGIE PRESTATIE NORM  

Om het energiegebruik terug te dringen heeft de overheid de zogenaamde Energie Prestatie Norm 

ingevoerd. Deze rekenkundige norm kent voor alle energiefacetten van een gebouw kentallen toe, zoals 

bijvoorbeeld de isolatiewaarden van de toegepaste bouwonderdelen, de verhouding 

glasoppervlakte/geveloppervlakte, de toegepaste verwarming- en luchtbehandelinginstallaties enz. De 

combinatie van die kengetallen is de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Bij het van kracht worden van de 

EPC moest deze coëfficiënt 1,4 zijn. In de loop van de tijd is deze steeds verder verbeterd. Het streven van de 

overheid is om in de bouwregelgeving de komende jaren de te behalen EPC voor woningen nog verder te 

verbeteren. Voor de onderhavige woningen in dit plan is de EPC inmiddels verbeterd tot 0,4 Als energie 

besparende maatregelen wordt onder andere hoogwaardige gevel- en dakisolatie toegepast, wordt een 

warmtepomp geplaatst en worden zonnepanelen aangebracht.  

 

DUURZAAM WATERBEHEER  

Per jaar verdwijnen per huis honderden liters regenwater via de regenpijpen (hemelwaterafvoer) in het 

vuilwaterriool. Regenwater wordt dan vermengd met het vuile water van uw huishouden. Dat is niet nodig, 

want regenwater hoeft niet gezuiverd te worden. In de natuur komt de regen immers ook direct in het 

landschap terecht. Daarom wordt tegenwoordig een gescheiden rioolstelsel aangelegd, waarbij het 

hemelwater via het regenwaterriool (zogenaamd schoonwaterriool) in openbare waterbuffers geloosd 

wordt. Het verzamelde regenwater moet natuurlijk wel zo schoon mogelijk blijven. Daarvoor is de  

medewerking van de bewoners hard nodig. Zwerfvuil, hondenpoep, zeepsop en andere niet 

milieuvriendelijke stoffen mogen niet op straat terechtkomen want dan kunnen ze in het oppervlaktewater 

terecht komen. Autowassen dient niet op de oprit of op straat te gebeuren maar in een autowasstraat. Olie 

en koelvloeistof zijn zeer verontreinigende stoffen en dienen bij het klein chemisch afval gedeponeerd te 

worden. Zeep en chloor zijn schoonmaakmiddelen die beter vervangen kunnen worden door 

milieuvriendelijke alternatieven. Zwerfafval leidt tot verstopping van de afvoergoten, dit wordt voorkomen 

door rommel in de afvalbak te gooien. Vuurwerkresten bevatten kruit en chemische stoffen. Snel 

verwijderen voorkomt problemen voor mens en natuur.  

 

VEILIGHEID TIJDENS DE UITVOERING  

Binnen de huidige wetgeving ("ARBO-wet") is het uitvoerend bouwbedrijf tijdens de uitvoering 

(=daadwerkelijke bouw) verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die zich op het bouwterrein 

bevindt. Dit betekent dat het uitvoerend bouwbedrijf ook civielrechtelijk aansprakelijk is voor letsel aan 

personen op het bouwterrein. Zij zal dan ook alleen ter zaakkundig personeel van het bedrijf zelf of van 

terzake kundige onderaannemers op het bouwterrein toe kunnen laten. Alleen deze personen vallen dan ook 

binnen de verzekering van het uitvoerend bouwbedrijf. Daarom is, in het belang van de persoonlijke 

veiligheid van de kopers zelf, het niet toegestaan het bouwterrein vrijelijk te betreden.  

Om de kopers toch de mogelijkheid te geven hun toekomstige woning te bezichtigen, eventueel op- en 

inmetingen te verrichten en foto’s te nemen e.d. zullen er kijkdagen worden georganiseerd. Alleen op deze 

kijkdagen is het bouwterrein voor de kopers, op eigen risico, toegankelijk. Door middel van de (nieuws) 

brieven zullen de kopers van de data van deze kijkdagen op de hoogte worden gesteld.  
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VEILIGHEID NA DE OPLEVERING 

 Voor de onderhavige grondgebonden woningen is het uitgangspunt dat de 

bewassing van de ramen en gevelinspectie en onderhoud door de bewoners 

zelf wordt uitgevoerd. Mochten bewoners er voor kiezen dit door een professionele, erkende onderneming 

te laten uitvoeren dan zullen zij mogelijk voorzieningen moeten treffen, zodanig dat aan de Arbo-wetgeving 

wordt voldaan.  

 

4.6 KOOPINFORMATIE 

 

VOORBEHOUD ILLUSTRATIES EN TEKENINGEN  

De verkooptekeningen en bijbehorende omschrijvingen en specificaties, zijn met de grootste zorg 

samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen van architect, adviseurs, nutsbedrijven en gemeente 

en vormen het basisdocument van de woning die u koopt. Wij maken echter een voorbehoud ten aanzien 

van wijzigingen die voortvloeien uit nadere eisen van overheden en/of nutsbedrijven. De verkoopbrochures 

en optietekeningen maken geen onderdeel uit van de contractstukken, maar zijn bedoelt om 

geïnteresseerden in het voortraject een indruk van de aangeboden woningen te geven. Hier kunnen 

uitdrukkelijk geen rechten aan worden ontleend. De in verkoopbrochures opgenomen plattegronden, 

gevelaanzichten en inrichtingen zijn impressies. De kleuren van de toegepaste materialen kunnen in 

werkelijkheid afwijken. De inrichtingen zijn een vrije impressie van de illustrator en wijken af van het 

standaard afwerking niveau. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de tot de contractstukken 

behorende verkooptekeningen en deze technische omschrijving. De plaats, de afmeting en het aantal van  

installatietechnische onderdelen zoals de verdelers, de aansluitpunten voor elektra, de sanitaire 

aansluitpunten en de ventilatievoorzieningen en andere installatietechnische componenten zijn zo goed als 

mogelijk op de tekening(en) aangegeven, doch zij kunnen vanwege bovengenoemde en/of 

installatietechnische reden hiervan afwijken.  

Plaats, plaatsingsrichting en afmeting zullen in het werk bepaald worden. Op de verkooptekeningen zijn 

diverse arceringen aangegeven, waar afwerkingen zoals  

bijvoorbeeld tegels worden aangebracht. Deze arceringen zijn expliciet bedoeld om de plaats van de 

afwerking aan te geven. Aan eventueel gesuggereerde indelingen, formaten of legpatroon van de arceringen  

kunnen geen rechten worden ontleend. De indelingen en legpatronen worden in het werk vastgesteld, en de 

afwerkingen worden daar waar nodig op maat gemaakt De op de tekeningen aangegeven maten zijn globale 

maten, uitgedrukt in centimeters. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen 

rekening gehouden met enige wandafwerking. De in de brochure genoemde maten zijn eveneens vermeld in 

centimeters. De definitieve afmeting van de leidingkokers wordt bepaald tijdens de verdere technische 

uitwerking van het bouwplan en kan daarom nog wijzigen. Omdat bij het bouwen van een woning veel 

ambachtelijk werk plaatsvindt, behoudt de ondernemer zich het recht voor om tijdens de (af)bouw die 

wijzigingen aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij uitvoering blijkt en wijzigingen aan te brengen 

in toe te passen materialen en de afwerking, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, 

uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van de woning. Eventuele aanvullingen, onduidelijkheden en 

noodzakelijke wijzigingen ten opzichte van de verkoopbescheiden zullen worden geregistreerd en zullen 

worden vermeld in nieuwsbrieven, die regelmatig tijdens de realisatie van het project worden verzonden. 

 

 


